



Tribunal de Cuentas de la Provincia  
de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del Atlántico Sur

## Comparativa por Renglon Compra Directa Nro 000061

Proveedor	Alt	Cantidad	Precio	Total
-----------	-----	----------	--------	-------

Renglón Nº 001 00000117 Mantenimiento y reparación de edificios y locales  
MATERIALES Y MANO DE OBRA  
CONFORME ANEXOS I Y II ADJUNTOS A LA PRESENTE

00861	TIERRA FUEGUINA CONSTRUCTORA S 00	1.00	744,800.00	744,800.00
	REMODELACIÓN DE LA SECRETARÍA LEGAL, CON PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA CONFORME ANEXOS I Y II ADJUNTOS A LA PRESENTE			
00011	CLAUDIO BUGALLO 00	1.00	805,000.00	805,000.00
	REMODELACIÓN DE LA SECRETARÍA LEGAL, CON PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA CONFORME ANEXOS I Y II ADJUNTOS A LA PRESENTE			

Plazos de Entrega y Condiciones de Pago por Proveedor y Alternativa

Prov: 00011 CLAUDIO BUGALLO - Alternativa:00  
Plazo Entrega: 30 DÍAS  
Cond. de Pago: 30 DÍAS  
Mant. de la Oferta: 30 DÍAS

Prov: 00861 TIERRA FUEGUINA CONSTRUCTORA S - Alternativa:00  
Plazo Entrega: 30 DÍAS  
Cond. de Pago: 30 DÍAS  
Mant. de la Oferta: 30 DÍAS

Ambas Ofertas recibidas se ajustan a lo solicitado en el llamado y cuentan con la documentación solicitada, salvo la firma Claudio BUGALLO quien no adjunta Constancia de Visita. Se recomienda adjudicar a la firma Tierra Fueguina Constructora srl por resultar económicamente más conveniente.  
*Corresponde ampliar el monto, oportunamente autorizado por Des. Pres N.º 507/21 por la diferencia resultante de \$26.050.-*

Diana Mierez  
Administración  
Tribunal de Cuentas de la Provincia



