



Comparativa por Renglon Compra Directa Nro 000004

Proveedor	Alt	Cantidad	Precio	Total

Renglon N° 001	00000117	Mantenimiento y reparación de edificios y locales		
		tubo metálico redondo de 3" que quedarán de 2mts de alto, colocados cada 3mts, previamente pintados con convertidor de óxido para su colocación, fijados a una base de hormigón a 60cm de profundidad como mínimo y unidos entre sí por 5 hileras de alambre liso de circunferencia oval de acero galvanizado de alta resistencia de calibre 17/15 cada 45cm aprox. con sus tensores correspondientes.		

00905	COOPERATIVA DE TRABAJO CASA BA	01	1.00	2,266,477.00	2,266,477.00
	Cercos perimetrales de aproximadamente 200mts lineales, será de tubo metálico redondo de 3" que quedarán de 2mts de alto, colocados cada 3mts, previamente pintados con convertidor de óxido para su colocación, fijados a una base de hormigón a 60cm de profundidad como mínimo y unidos entre sí por 5 hileras de alambre liso de circunferencia oval de acero galvanizado de alta resistencia de calibre 17/15 cada 45cm aprox. con sus tensores correspondientes. El proveedor solicita un anticipo de 40% para la adquisición de materiales.				

Plazos de Entrega y Condiciones de Pago por Proveedor y Alternativa

Prov: 00905 COOPERATIVA DE TRABAJO CASA BA - Alternativa:01
Plazo Entrega: 15 días
Cond. de Pago: dentro de los 30 días de conformada la factura
Mant. de la Oferta: 30 días

La firma Cooperativa de Trabajo Casa Base LTDA cumple con lo solicitado en el formulario y su oferta resulta económicamente conveniente.

Damián Nicolás FLORES MACHADO
Administración
Tribunal de Cuentas de la Provincia

